



وزارة الشؤون الاقتصادية
وترقية القطاعات الإنتاجية
Ministère des Affaires Economiques
et de la Promotion des Secteurs Productifs
إدارة مشاريع التهذيب والتكوين
Direction des Projets Education - Formation

Nouakchott, le _____ نواكشوط في _____

Numéro _____ الرقم _____

CPMP-DPEF

PV n°121/CPMP/DPEF/23

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le 6 septembre, s'est tenue une réunion de la CPMP de la DPEF, sous la présidence de Mohamed Ould Sidi Mohamed, son Président. L'ordre du jour porte sur l'ouverture des offres pour la construction de deux collèges à NKTT

Après avoir constaté que le quorum est atteint le Président invite les membres à l'ouverture des plis suivant l'ordre d'arrivée.

Les résultats de l'ouverture sont détaillés dans le tableau en annexe :

L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée.

Ont signé

Mohamed Ould Sidi Mohamed	
Abderrahim Ould Ahmed Salem	
Sidi Ould Lab	Absent
Aziza Mohamed Ould Mourid	Absente
Oumou Athié	

Annexe : Tableau

PI n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Soumissionnaire	Gpt Tekrou/Titane Tp	Emayos	ATS Services	GBG	SAMCO TP	GTS Sarl	COMAGEN	Ets Chamekh O/ Ahd	GSCO	EMF Travaux	Business Leader	HBS TP	Ets El Baraka	AKHSSAR	ECC TP	COTRAM
Montant de la Soumission	Lot1:12 695775,85 MRU TTC Lot2:12 695 775,85 MRU TTC	Lot1: 15 379 011 MRU TTC Lot2:15 379 011 MRU TTC	Lot1:13 368 936,86 MRU TTC Lot2: 13 368 936,86 MRU TTC	Lot1: 11 442 250 MRU TTC Lot2: 11 442 050 MRU TTC	Lot1: 17 016 507 MRU TTC Lot2: 17 016 507 MRU TTC	Lot1: 17 900 000 MRU TTC Lot2: 17 900 000 MRU TTC	Lot1: 14 261 495 MRU TTC Lot2: 14 261 495 MRU TTC	Lot1: 13 868 991 MRU TTC Lot2: 13 868 991 MRU TTC	Lot1: 9 517 742 MRU TTC Lot2: 9 517 742 MRU TTC	Lot1: 12 129 595 MRU TTC Lot2: 12 129 595 MRU TTC	Lot1: 13 514 046 MRU TTC Lot2: 13 514 046 MRU TTC	Lot1: 14 961 478 MRU TTC Lot2: 14 961 478 MRU TTC	Lot1: 15 555 069 MRU TTC Lot2: 15 555 069 MRU TTC	Lot1: 16 648 099 MRU TTC Lot2: 16 648 099 MRU TTC	Lot1: 16 848 099 MRU TTC Lot2: 16 648 099 MRU TTC	Lot1: 14 772 213 MRU TTC Lot2: 14 861 213 MRU TTC
Rabais	Néant	12% sur chaque lot	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	rabais conditionnel de 5%	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Délai d'exécution	8 mois / lot	8 mois / lot	8 mois / lot	8 mois/lot	8 mois/lot	8 mois / lot	8 mois/lot	8 mois/lot	8 mois/lot	8 mois /lot	8 mois /lot	8 mois/lot	8 mois / lot	8 mois/lot	8 mois/lot	8 mois/lot
Garantie d'offre	BMS	BMS	BMCI	BMS	BPM	BAMIS	BCI	IBM	BAMIS	BMCI	BMCI	BMS	BMCI	GBM	GBM	GBM
Acte groupement	Oui															
Attestation Impôts	Non	Non	Non	X	X	Non	Non	Non	X	X	Non	Non	Non	Non	X	X
Attestation CNSS	Non	Non	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non	Non	Non	Non	Non	X	X
Observations	Flash fourni			Flash fourni	Flash fourni				Flash fourni			Flash fourni				

Un délai de cinq jours ouvrables est accordé aux entreprises pour fournir les attestations administratives manquantes

Handwritten signature and initials.